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Этапы разработки 
генерального плана 

Сроки и этапы 
разработки 
Особые условия 

Требования к 
оформлению 
проектного материала 
Результат работ 

привязаны к графической информации. В 
бумажном виде карты должны быть выполнены в 
масштабе 1:10000, 1:100000. 
Этапы разработки генерального плана: 
1. Разработка проекта генерального плана 
муниципального образования "город Арск" 
(внесение изменений); 
2. Подготовка проекта генерального плана 
муниципального образования "город Арск" 
(внесение изменений) для проведения 
согласования; 
3. Корректировка проекта генерального плана 
муниципального образования "город Арск" 
(внесение изменений) по результатам проведения 
согласований; 
4. Подготовка итоговой редакции генерального 
плана муниципального образования "город Арск" 
(внесение изменений) для передачи Заказчику для 
утверждения. Выпуск проекта. 
Со дня заключения договора, после 
предоставления всех исходных данных, 8 месяцев. 
В ходе разработки проектной документации в 
задание могут быть внесены согласованные в 
установленном порядке необходимые изменения и 
дополнения. 
В ходе работы по проекту может возникнуть 
необходимость в размежевании земельных 
участков. Размежевание земельных участков 
осуществляет Заказчик, на основании отдельного 
(дополнительного соглашения). Разработка 
проекта будет приостановлена до момента 
проведения размежевания. 
Проектные материалы передаются Заказчику в 4 
экземплярах: 3 экз.- на бумажном носителе, 1 экз.-
в электронном виде. 
Генеральный план муниципального образования 
"город Арск" (внесение изменений). 


