



РАСПОРЯЖЕНИЕ

БОЕРЫК

«18» сентября 2019

с. Тюлячи

№ 238

Об утверждении технического задания для Исполнительного комитета Верхнекибязозинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,

1. Утвердить техническое задание для Исполнительного комитета Верхнекибязозинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на 2019-2026 годы» согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Тюлячинского муниципального района в сети Интернет.

Руководитель

И.Х. Хамидуллин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для Исполнительного комитета Верхнекибязозинского сельского поселения
Тюлячинского муниципального района на разработку инвестиционной
программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с
установленными требованиями на 2019-2026 годы»

1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2026 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24;
- Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Программы модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Тюлячинского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденный

постановлением Исполнительного комитета Тюлячинского района от 6 мая 2014 года № 198.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2026 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- обеспечение качественным водоснабжением потребителей воды в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644;

- разработка мероприятий по обеспечению качества холодной воды в н.п. Максабаш, Трюк-Тямти Верхнекибязозинского сельского поселения, и в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

- доведение качества питьевой воды после разработки:

- * плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- * инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2019-2026 годы» и их реализации

в определенные программой сроки в н.п. Максбаш, Тюрк-Тямти с показателя жесткости – 10 до требований уровня, соответствующего государственному стандарту в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24, по следующим показателям:

общей минерализации (сухой остаток) 1000 (15000) мг/л;

жесткость общая 7,0 (10) мг-экв./л;

железо – 0,3 (1,0) мг/л;

сульфаты – 500 мг/л;

цветность – 20 (35) градус;

мутность – 2,6 (3,5) ЕМФ или 1,5 (2) мг/л;

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

4. Требования к инвестиционной программе

4.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящему техническому заданию.

4.1.1. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы;

2) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

3) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

6) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

7) Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей;

8) план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до

уровня, задаваемого целевыми индикаторами и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

9) срок реализации инвестиционной программы.

4.1.2. В инвестиционную программу следует включать мероприятия, направленные на реализацию следующих целей:

1) повышение качества питьевой воды;

2) повышение надежности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо модернизировать или реконструировать;

3) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

4) защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

4.1.3. При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и расчетов:

1) Генерального плана Верхнекибязозинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района;

2) Программы модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Тюлячинского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденный постановлением Исполнительного комитета Тюлячинского района от 6 мая 2014 года № 198,

3) Схема водоснабжения Верхнекибязозинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района.

4.2. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

1) объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

2) финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

4.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства исполнительного комитета Верхнекибязозинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

4.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

4.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

4.6. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют исполнительный комитет Верхнекибязинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района и Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района.

4.7. Срок реализации инвестиционной программы – с 1 октября 2019 года – по 31 декабря 2026 года.

4.8. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

4.9. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительные-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

4.10. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

4.11. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

5. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

6. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – исполнительный комитет Верхнекибязинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района или по инициативе исполнительного комитета Верхнекибьякозинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района.

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- внесение изменений в Программу модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Тюлячинского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденный постановлением Исполнительного комитета Тюлячинского района от 6 мая 2014 года № 198;

- внесение изменений в другие муниципальные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания, подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае, если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе исполнительного комитета Верхнекибьякозинского сельского поселения Тюлячинского муниципального района, то заявление о необходимости пересмотра, направляемое Исполнительному комитету Тюлячинского муниципального района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

8. Форма предоставления инвестиционной программы

Инвестиционная программа представляется для согласования в Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района.

Управляющий делами
Исполнительного комитета
Тюлячинского муниципального района



И.Т. Хадиев